

ZAWIADOMIENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dyrektor Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego informuje, że w dniu 24.06.2019r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Biuro Projektowo – Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Panewnicka 22,

40- 709 Katowice

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę ważną nie podlegającą odrzuceniu i otrzymał najwyższą liczbę punktów tj. cena 55,91; termin realizacji zamówienia 0 pkt; rozwiązania architektoniczne + funkcjonalność zaprojektowanych rozwiązań 20 pkt; łącznie 75,91 pkt w oparciu o podane w siwz kryteria. Ponadto w prowadzonym postępowaniu wpłynęły oferty i otrzymały punkty:

| lp. | nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty brutto | Termin realizacji zamówienia | rozwiązania architektoniczne+funkcjonalność zaprojektowanych rozwiązań - koncepcja |
|-----|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| a | b | c | e | |
| 1. | AB – Projekt Andrzej Brągiel Firma Projektowo – Handlowo - Usługowa ul. Bolesława Roi 4/1 30-606 Sulejówek | 356.700,00 zł 25,06 pkt. | 15.08.2019r. 20 pkt | 0 pkt |
| 2. | Biuro Projektowo – Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. z o.o. ul. Panewnicka 22, 40- 709 Katowice | 159.900,00 zł 55,91 pkt | 14 tygodni 0 pkt | 20 pkt |
| 3 | WK Architekci Sp. z o.o., Sp. k Ul. Rynek 18/2 62-020 Swarzędz | 159.285,00 zł 56,13 pkt | 12 tygodni 0 pkt | 20 pkt |
| 4 | Rysy Architekci Rafał Sieraczyński ul. Topolowa 2/91 05- 500 Mysiadło | 149.000,00 zł 60 pkt | 11 tygodni 0 pkt | 0 pkt Koncepcja niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia |

Terminy realizacji zamówienia przekraczają datę 30.08.2019r., w związku z powyższym wykonawcy otrzymują 0 pkt.

Żaden wykonawca nie został wykluczony, oferta AB – Projekt Andrzej Brągiel, Firma Projektowo – Handlowo – Usługowa z siedzibą: ul. Bolesława Roi 4/1; 30-606 Sulejówek została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Marzena Dymkowska - Gacyk